
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ซ่ือโครงการ

ปรุะกวดราคาจ้างกอสร้างโครงการ,ปรับปรุงต่อ[เติมฝายบาล'นซอย:สวนป่า VIม่งุ่ท่ี4.ตำบลปากหมาก.จํๅบวบ..1โครงการ 

ด้วยวิธีประกวดราคา;อิเล็กทรอนิกส์ (e:biddin§) / ฃ่ือรฺนฺทดน้ํา (ฝาย _เฃ่ือฺนระบาย•นา)

2. หนวยงานเจ้าของโครงการ อ.-รฺค์กฺ.โ!รุ.บ.รีหารุส่วนตำ:บ!ส:ปาก.หมาก./.องค์ก.า.โบ.รีหา:5ส่วน!ทำ.บลป:ากหมาก...........................

3. วงเงินงบประมาณท๋ึโด้รับจัดสรร 2,519,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรงเพ่อเติม[ฝายบาลับ........................................................................................................

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี 16 กันยายน 2567 เฟ้นเงิน 2,578,336.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานกอสร้างขลประทาน

7. รายซ่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สัญญา บัวแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลปากหมาก

7.2 สรวิขญ์ ศรีใย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ซวยนายซางสำรวจ

7.3 อนุซา ทองสาลี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองซางองค์การบริหารสวนตำบลสมอทอง

สัญญา บัวแกว 
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ข่ือโครงการ/งานกอสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตอเดิมฝาย'น้ําล้นซอยสวนป่า หมท่ี 4 ตำบลปากหมาก จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/^อนุทดน้ํา (ฝาย

__________________ เข่ือนระบายน้ํา)___________________________________________________________________________________________________
หนวยงาน องค์การบริหารสวนตำบลปากหมาก /  องค์การบริหารสวนตำบลปากหมาก

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางซลประทาน

ซ่องท่ี 1 ซ่องท่ี 2 ซ่องท่ี 3 ซ่องท่ี 4 ซ่องท่ี 5 ซ่องท่ี 6
ค่า

Factor F

ซ่องท่ี 7

ลำดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย ค่างานต้นV]นต่อหน่วย คางานต้นหุน ราคากลาง หมายเหตุ

(บาห) (บาท) ราคากลางต่อหน่วย ราคากลาง

1 งานดินขุด 1.000 งาน 25,000.00 25,000.00 1.3392 33,480.00 33,480.00

2 งานทรายอัดแน่น

2.1 [32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน) 3.930 ลบ.ม. 561.53 2,206.81 1.3392 752.00 2,955.35

3 [10]งานคอนกรีตหยาบ 3.930 ลบ.ม. 1,905.42 7,488.30 1.3392 2,551.73 10,028.33

4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.1 [9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง 47.370 ลบ.ม. 2,922.29 138,428.87 1.3392 3,913.53 185,383.94

4.2 [9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต 2,527.070 กก. 28.60 72,274.20 1.3392 38.30 96,789.60

5 งานตะแกรงไวร้เมซ 6 มม. (ฐ) 0.20 ม. 118.220 ตร.ม. 37.50 4,433.25 1.3392 50.22 5,937.00

6 งานหินใหญ 82.240 ลบ.ม. 664.87 54,678.90 1.3392 890.39 73,225.98

7 งานป้องกันการกัดเซาะ

7.1 งาน GABION , งาน MATTRESS

7.1.1 [13.8.1]งานจัดหาและติดต้ัง GABION 1,040.000 ลบ.ม. 1,533.88 1,595,235.20 1.3392 2,054.17 2,136,338.97

ขนาด ${"code":"INPUTA"R

สัญญา บัวแก้ว
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ซ่ือโครงการ/งานกอสร้าง ประทวดราคาจ้างกอสร้างโครงการปรับปรุงตอเติมฝายน้ําล้นซอยลวนป่า หมท่ี 4 ตำบลปากหมาก จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/^อนุทด,นา (ฝาย

__________________ เข่ือนระบายน้ํา)___________________________________________________________________________________________________
หนวยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก /  องค์การบริหารสวนตำบลปากหมาก

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางซลประทาน

ซ่องท่ี 1 ซ่องท่ี 2 ซ่องท่ี 3 ซ่องท่ี 4 ซ่องท่ี 5 ซ่องท่ี 6
ค่า

Factor F

ซ่องท่ี 7

หมายเหตุลำดับท่ี รายการ ปริมาณ หน่วย ค่างานต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท)

ค่างานต้นทุน 
(บาท)

ราคากลาง

ราคากลางต่อหน่วย ราคากลาง

7.2 [13.7]งานแผนใยสังเคราะห์ 640.000 ตร.ม. 39.90 25,536.00 1.3392 53.43 34,197.81

รวมค่างานต้นทุนท้ังสิน 1,925,281.53

รวมราคากลางท้ังสิน 2,578,336.98

ราคากลาง (........สองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์........ )

สัญญา บัวแก้ว
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แบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน

ช่ือโครงการ/งานกอสร้าง ประกวดราคาจ้างกอสร้างโครงการปรับปรุงตอเติมฝายน้ําล้นซอยลวนป่า หมูท่ี 4 ตำบลปากหมาก จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/^อนุทดน้ํา (ฝาย

__________________ เช่ือนระบายนา)___________________________________________________________________________________________________
หนวยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

สัญญา บัวแก้ว 
( สัญญา บัวแก้ว ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรวิชญ์ ศรีใย 
( สรวิซญ ศรีใย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุขา ทองสาลี 
( อนุชา ทองสาลี ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา บัวแก้ว
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